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Zatgcznik nr 9
WZOR UMOWY

zawarta dnia .................. 2012 r. w Nakle nad Notecig pomigdzy Powiatem Nakielskim zwanym
dalej ,,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez:

1o T TR TR ,
2. e ,
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu — Edyty Mulik,
a
................................... z siedzibg W ..........ooee. PIZY ceiiiiiiiiiiiiiiieinen......, dzialajaca na
podstawie wpisu do ..........ooociiiiiiiiiin., , NIP ..o , REGON ............cooiil. ,

zwang dalej ,,Wykonawcg”, reprezentowang przez:

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty
Wykonawecy w postepowaniu o udzielenie zamoOwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na budowe budynku przystani wodnej wraz z zapleczem dydaktycznym — etap 1l
wspotfinansowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Kujawsko-
Pomorskiego, O$§ priorytetowa 3 Rozwoj infrastruktury spolecznej, Dzialanie 3.1 Rozwoj
infrastruktury edukacyjnej, w ramach budowy przystani wodnej na rzece Note¢ w Nakle nad Notecis,
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace na
budowie budynku przystani wodnej wraz z zapleczem dydaktycznym — etap Il w ramach budowy
przystani wodnej na rzece Note¢ w Nakle nad Notecig.

2. Opis przedmiotu zamowienia okresla zatgczona do niniejszej umowy dokumentacja projektowa,
przedmiar robot, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (zaltacznik nr
1) oraz oferta przetargowa wykonawcy (zatacznik nr 2). Przedmiot umowy musi by¢ wykonany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejsza umowa warunkach.

3. Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z zakresem rzeczowym ujetym w dokumentacji
projektowej, przedmiarze robot i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt oraz
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacjg projektowsa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz SIWZ i uznaje je za podstawe do realizacji
przedmiotu niniejszej umowy i nie wnosi w tym zakresie zadnych zastrzezen.

5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
projektowa, o ktorych mowa w § 7 ust. 6 niniejszej umowy, w sytuacji gdy wykonanie tych robot
bedzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi
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na dzien odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1

niniejszego paragrafu.

Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji

gdy wykonanie danych robot bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy

technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej cze$ci umowy nazwane sg
robotami zaniechanymi, , o ktorych mowa w § 7 ust. 6 niniejszej umowy.

Zamawiajacy dopuszcza zmiany materialdw 1 urzadzen przedstawionych w ofercie przetargowe;,

pod warunkiem, ze zmiany te nie spowoduja obnizenia parametrow tych materialéw i urzadzen

oraz zaistnieje jedna z ponizszych okolicznosci:
1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez zamawiajgcego na cksploatacje
1 konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,
2) powodujace poprawienie parametrow technicznych,
3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow.

8. Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatdow 1 urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje
obnizenia parametréw tych materialow lub urzadzen.

9. Zmiany, o ktorych mowa w ust 3-6 niniejszego paragrafu, musza by¢ kazdorazowo
zatwierdzane przez projektanta i Zamawiajacego.

§2
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy ................. tel.
...................... , posiadajacy uprawnienia budowlane nr ........... wydane wdniu ............ =W

branzy kontrukcyjno-budowlanej oraz .........................

Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie bedzie osoba uprawniona przez niego na mocy
petnomocnictwa.

Przedstawiciel Zamawiajacego oraz inspektorzy nadzoru inwestorskiego zostang wskazani
Wykonawcy do dnia przekazania terenu budowy.

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego dziatajag w imieniu Zamawiajgcego.

Nadzoér autorski sprawowac bedzie firma MXL4 Architekci, tel. 91 4884 364.

§3
Obowigzki stron

Do obowigzkow Zamawiajacego w szczegdlnosci nalezy:

1) protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy w terminie do 10 dni po podpisaniu
umowy,

2) przekazanie kompletu dokumentacji (w tym m.in. dziennika budowy) w dniu przekazania
frontu robdt,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez caly czas realizacji przedmiotu umowy
okreslonego §1 umowy,

Do obowiazkow Wykonawcy w szczegolnosci nalezy:

1) opracowanie harmonogramu robot i ich finansowania w terminie 7 dni od dnia podpisania
umowy oraz uzyskanie akceptacji harmonogramu przez Zamawiajacego,

2) prowadzenie robot wg zaakceptowanego harmonogramu,
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3) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacego specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robdt,

4) zatrudnienie do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robot 0sob
wymienionych w zatgczonym do oferty wykazie lub innych osob zaakceptowanych przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje osoby jesli posiadaja kwalifikacje i doswiadczenie
takie same lub wyzsze od 0s6b wymienionych w wykazie osob zataczonym do SIWZ,

5) przyjecie terenu budowy. Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada za
wszystkie skutki prowadzonych prac budowlanych, w tym za mienie pozostawione na terenie
wykonywanych prac,

6) utrzymanie porzadku, ochrona mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy,

7) zorganizowanie zaplecza i placu budowy,

8) ogrodzenie placu budowy na czas wykonania rob6t od pozostatych terenow przystani wodnej,

9) zabezpieczenie mienia Zamawiajacego przed uszkodzeniem i przed zanieczyszczeniem w
trakcie prowadzonych robot,

10) przestrzeganie obowiazujacych przepisow BHP i ppoz. w trakcie wykonywania robot,

11) uzyskanie zgody na zajecie ulic i chodnikow, sgsiednich nieruchomosci na czas budowy i
poniesienie kosztow z tym zwigzanych,

12) oczyszczenie nawierzchni ulic przylegltych 1 sasiednich placu budowy z wszelkich
nieczystosci zwigzanych z prowadzona budowa, a szczegdlnie z ziemi i btota,

13) naprawa chodnikow sasiednich lub przylegtych ulic, w przypadku ich zniszczenia,

14) naprawa szkdd powstatych w wyniku korzystania z sasiedniej nieruchomosci,

15) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami
technicznymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej,

16) stosowanie materiatéw i urzadzen posiadajgcych odpowiednie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie 1 zapewniajacych sprawnos¢ eksploatacyjng wykonanego przedmiotu umowy,

17) pokrycie kosztow energii elektrycznej, wody, odprowadzenia $ciekow, zuzytych do
wykonania przedmiotu umowy (opomiarowanie zuzycia mediow lezy po stornie
Wykonawcy),

18) przygotowanie wszystkich niezbednych dokumentéw niezb¢dnych do ztozenia wniosku o
pozwolenie na uzytkowanie oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie wybudowanego
obiektu na mocy pelnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajacego,

19) prowadzenie dziennika budowy przez kierownika budowy.

§4

Oswiadczenia i zapewnienia Wykonawcy
Wykonawca, po zapoznaniu si¢ z sytuacjg faktyczna, w tym w szczegoélnoSci ze stanem
technicznym, dokumentacja technicznag i warunkami lokalnymi, zapewnia, ze posiada niezbedna
wiedze fachowsa, kwalifikacje, do$wiadczenie, mozliwosci i uprawnienia konieczne dla
prawidtowego wykonania umowy i bedzie w stanie nalezycie wykona¢ roboty budowlane na
warunkach okreslonych w umowie.
Wykonaweca, o§wiadcza ze zapoznal si¢ z wbudowang infrastruktura na terenie budowie nalezaca
do Zamawiajacego 1 o koniecznosci jej zabezpieczenia przed uszkodzeniem w trakcie
wykonywanej budowy.
Zlecanie czeSci robot Podwykonawcy nie zmieni zobowigzan Wykonawcy, ktory jest
odpowiedzialny za wykonanie calosci robot dla Zamawiajacego.
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Ustalony w umowie zakres przedmiotu umowy realizowany bedzie z udziatem nastepujgcych
Podwykonawcow: ............. w zakresie robot ............

Umowy z Podwykonawcami beda zgodne z umowa zawarta z Wykonawca. Postanowienia
niezgodne bedg uwazane za niewazne.

Umowy z Podwykonawcami bedg przedstawione Zamawiajacemu na 14 dni przed ich zawarciem.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow w takim
samym stopniu, jak to by byly jego wilasne.

Do zawarcia przez Wykonawceg umowy z podwykonawca potrzebna jest zgoda Zamawiajacego.

§5

Termin realizacji umowy
Wykonawca wykona przedmiot umowy, okreslony w §1 w terminie do dnia 30.09.2013 r.
Wykonawca przedstawi zakres prac w harmonogramie rob6t i ich finansowania (w rozbiciu
miesigcznym oraz na poszczegélne dziaty robdt do wykonania wg kosztorysu ofertowego),
o ktorym mowa w §3 ust 2. pkt. 1.
Przez wykonanie przedmiotu umowy rozumie si¢ dokonanie odbioru konicowego bez usterek oraz
uzyskanie przez Wykonawce pozwolenia na uzytkowanie obiektu na mocy petnomocnictwa
udzielonego w tym zakresie przez Inwestora.

§6
Odbidr robot

Przedmiotem odbioru koncowego robot jest calos¢ robot budowlanych i wykonczeniowych
przedmiotu umowy. Odbiorom cze$ciowym podlegaja roboty zanikowe, ulegajace zakryciu lub
elementy robot wedlug uzgodnieh na budowie, a takze zakonczone etapy robdt wedlug
harmonogramu robot.
W odbiorach uczestniczg: przedstawiciele Zamawiajacego, Wykonawca (kierownik budowy) oraz
inspektorzy nadzoru inwestorskiego.
Do obowiazkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie, po akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacemu dokumentow pozwalajagcych na oceng prawidlowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlno$ci przekazanie:

1) dziennika budowy,

2) dokumentacji powykonawczej,

3) protokotow technicznych,

4) protokotow badan,

5) gwarancji,

6) atestow i certyfikatow jakosci poswiadczonych przez sprzedawce materiatow, ktore

zostaty wbudowane,

7) pozostatych dokumentdéw dotyczacych przedmiotu umowy.
Odbiér koncowy zostanie przeprowadzony przez Zamawiajacego w ciggu 14 dni od daty
otrzymania zawiadomienia o gotowosci do odbioru. Osiagnigcie gotowosci do odbioru zatwierdza
inspektor nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy.
O osiggnieciu gotowosci odbioru Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego
pisemnie. Na tej podstawie Zamawiajacy wyznacza dzien i godzine odbioru.
Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiagnat gotowosci do
odbioru w szczegdlnosci z powodu niezakonczenia robot, stwierdzenia wad lub niewywigzania si¢
z obowigzkoéw, o ktorych mowa w niniejszej umowie, Zamawiajacy moze odmoéwié odbioru.
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W takim wypadku Wykonawca pozostaje w opdznieniu. Po zakonczeniu robot, usunigciu wad lub
wywigzaniu si¢ z obowigzkéw, Wykonawca ponownie zawiadomi Zamawiajacego o osiagnieciu
gotowosci do odbioru w sposob okreslony w ust. 5 niniejszego paragrafu.

Jezeli odbior nie zostat dokonany z winy Zamawiajacego w terminie ustalonym w ust. 4
niniejszego paragrafu, mimo prawidlowego zawiadomienia o gotowosci do odbioru przez
Wykonawce, to Wykonawca nie pozostaje w opoOznieniu z wykonaniem zobowigzania
wynikajacego z umowy.

Z czynnos$ci odbioru sporzadza si¢ protokot, ktory powinien zawieraé ustalenia poczynione w toku
odbioru. Odbiér koncowy jest dokonany po zlozeniu stosownego o$wiadczenia przez
Zamawiajacego w protokole odbioru koncowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usuniecia
wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

§7
Wynagrodzenie i sposob rozliczen

Za wykonanie catego przedmiotu umowy, okreslonego w §1 ust. 1 niniejszej umowy, strony
umowy ustalaja wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

Brutto (wraz z podatkiem VAT) w wySoKOSCI: «eveeuees stownie:......... w tym podatek VAT 23%
w wysoko$ci: .....ooiiiini. , stownie: ...
Cena netto w wysokosci: .......... ,stownie: ...

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym. Zawiera ono ponadto
nastgpujace koszty: wszelkich robdt przygotowawczych, porzadkowych, utrzymania zaplecza
budowy, zwigzane z odbiorami wykonanych roboét, wykonania dokumentacji powykonawczej
oraz inne wynikajace z niniejszej umowy.

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zamowienia wynikajace wprost
z dokumentacji projektowej, jak rowniez nieujete bez ktérych nie mozna wykona¢ realizacji
zamoOwienia.

Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy
nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

W przypadku zaniechania czgéci robot (o ktorych mowa w §1 niniejszej umowy) Wykonawca
moze otrzyma¢ do wykonania roboty zamienne w wielkosci odpowiadajacej wielkosSci
wynagrodzenia zmniejszonego o warto$¢ robot zaniechanych, pod warunkiem, ze kwota za catosé
zamowienia (okre§lona w §7 ust. 1 niniejszej umowy) nie ulegnie zmianie.

Roboty zamienne, o ktorych mowa w § 1 ust. 5 umowy i roboty zaniechane, o ktérych mowa w §
1 ust. 6 umowy, a konieczne do wykonania i oddania do uzytkowania przedmiotu niniejszej
umowy okreslonego w § 1 ust. 1 umowy, moga by¢ wykonane (lub zaniechane) na podstawie
protokotéw koniecznos$ci potwierdzonych przez inspektora nadzoru, (projektanta w razie
potrzeby lub w przypadku istotnych zmian) i zatwierdzonych przez Zamawiajacego. Bez
zatwierdzenia protokotéw konieczno$ci przez Zamawiajacego Wykonawca nie moze rozpoczaé
wykonywania ww. robot lub zaniecha¢ wykonywania robot.

Rozliczanie wykonanych robodt bedzie si¢ odbywac¢ w okresach nie krétszych niz miesiecznych,
a regulowane beda w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury.
Rozliczenie wynagrodzenia za wykonang robote¢ nastgpi fakturami cz¢$ciowymi i faktura koncowa
wystawiong po dokonaniu odbioru robot.

Podstawa do wystawienia faktury czgSciowej bedzie podpisany protokot odbioru robot
stwierdzajacy wykonanie przez Wykonawce zakresu robot okreslonych w harmonogramie robot.
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10. Zaptata nastgpi w terminie 30 dni od dnia dor¢czenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawiongj

faktury VAT.

11. Zamawiajagcemu przyshuguje prawo wstrzymania platno$ci w przypadku nie przedlozenia

o s

w terminie 7 dni od wystawienia faktury pisemnego potwierdzenia przez Podwykonawcow,
ktorych wierzytelnos$¢ jest czgscig sktadowa wystawionej faktury o dokonaniu zaptaty na rzecz
tych Podwykonawcow.
§8
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Dla zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tytulem kaucji gwarancyjnej Wykonawca
wnosi zabezpieczenie w formie ............ w wysokoSci: ............... zk.
Zmiany formy zabezpieczenia moga by¢ dokonywane =z zachowaniem cigglosci
i bez zmniejszania wysokosci.
Zwrot zabezpieczenia odpowiadajacy 70% wniesionej kaucji gwarancyjnej nastagpi w terminie 30
dni od dnia wykonania i uznania za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy w rozumieniu §5 ust.
3 niniejszej umowy.
Pozostate 30% zostanie zwrdcone w terminie nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady.
§9
Gwarancja i rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na roboty stanowigce przedmiot umowy,
wg wzoru stanowiacego zatacznik nr 3.
Termin gwarancji ustala si¢ na 60 miesi¢cy. Strony rozszerzaja okres rekojmi za wady na czas
udzielenia gwarancji. Gwarancja i r¢kojmia rozpoczyna swoj bieg od daty odbioru koncowego
przedmiotu umowy.
Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu r¢kojmi niezaleznie od uprawnien z tytulu
gwarancji.
Gwarancja stanowi rozszerzenie odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy
ma wady zmniejszajace jego warto$¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie lub
wynikajacy z przeznaczenia rzeczy, albo jezeli wykonany przedmiot umowy nie ma wlasciwosci,
ktére zgodnie z dokumentacjg robot posiada¢ powinien lub zostal wydany w stanie niezupelnym.
W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady
nadajacej si¢ do usuniecia lub stwierdzenia takiej wady w okresie gwarancji i rgkojmi
Zamawiajacy moze:

1) zadac usuniecia wady wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin,

2) zadaé zaptaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkod i do utraconej
warto$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

3) W przypadku nieusuniecia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajacego
Wykonawca wyraza zgod¢ na usunigcie wad na koszt Wykonawcy przez
Zamawiajacego.

§10
Ubezpieczenie
Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ na wlasny koszt umowe ubezpieczenia wszystkich ryzyk
budowy (zwanej dalej polisa) zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia do wysokosci
realizowanego zamodwienia, przy czym ubezpieczonym beda Wykonawca 1 wszyscy

podwykonawcy.
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Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu polise¢ ubezpieczeniowa wraz z dowodem optaty
naleznych sktadek nie pdzniej niz w dniu przejecia placu budowy od Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowiazku wynikajacego z ust. 2 Zamawiajacemu przystugiwaé
bedzie prawo odstapienia od umowy. W takim przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do
naliczenia kary umownej takiej jak za odstapienie od umowy z winy Wykonawcy.

§11
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
wystapieniu istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Zamawiajacy moze ponadto odstapi¢ od umowy, jezeli Wykonawca narusza w sposob istotny
postanowienia umowy, w szczegolnosci:

1) Wykonawca bez zgody Zamawiajacego wstrzymuje roboty na co najmniej 28 dni,

2) Wykonawca, bez uzasadnionych przyczyn, nie rozpoczat robdt i nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego

3) Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowa i dokumentacjg projektowa lub tez
nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne.

4) Otwarto likwidacje lub ogtoszono upadtos¢ Wykonawcy.

Wykonawca moze odstagpi¢ od umowy, jezeli Zamawiajacy narusza w sposob istotny
postanowienia umowy, w szczegdlnosci zalega z ptatnoscia wymaganych naleznosci powyzej 30
dni, z zastrzezeniem §7 ust. 11.

Odstgpieniec od umowy winno nastgpi¢ w terminie 14 dni od ujawnienia si¢ okoliczno$ci
uzasadniajacej ztozenie o$wiadczenia o odstapieniu od umowy, pod rygorem niewazno$ci w
formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

W razie odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowigzki
szczegotowe:

1) W terminie 7 dni od daty odstapienia od niniejszej umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku wedlug
stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie
uzgodnionym, na koszt strony, ktéra spowodowata odstapienie od niniejszej umowy,

3) W terminie 7 dni od daty odstapienia od niniejszej umowy, Wykonawca sporzadzi wykaz
tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych na realizacje inwestycji, ktore nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych
niniejsza umowa, jezeli odstapienie nastapilo z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Wykonawca zgltosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru roboét przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od niniejszej umowy nastapito z przyczyn, za
ktore Wykonaweca nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie 14 dni od spisania protokotu
inwentaryzacji, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
whniesione. W przypadku nie wykonania tego obowigzku, dokona tego Zamawiajacy na
koszt i ryzyko Wykonawcy. Poniesione z tego tytulu koszty zostang potracone z
naleznosci Wykonawcy.
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6. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego, Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie nalezne z tytulu wykonania czgsci umowy potwierdzonej wpisem w
protokole odbioru roboét i rozliczonych analogicznie do zasad okreslonych w § 7.

§12
Kary umowne
Strony ustalaja, ze formg odszkodowania bedg kary umowne z nastepujacych tytutow:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy, jak roéwniez za opdznienie w usunieciu
wady stwierdzonej przy odbiorze koncowym robot, a takze w okresie gwarancji i rekojmi
za wady — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §7 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien opo6znienia,

2) za opOznienie Wykonawcy w wykonaniu czgéci przedmiotu umowy (okreslonej przez
wykonawcg w harmonogramie robot i ich finansowania) w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto za dang czg¢$¢, za kazdy dzien opdznienia,

3) za odstapienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonej w §7 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiajacy ma prawo dochodzié
odszkodowania uzupehiajacego przenoszacego wysoko$¢ kar umownych do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody dochodzonego w trybie art. 471 Kodeksu cywilnego.

3. Roszczenie o zaptatg kar umownych z tytutu opo6znienia, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien
opOznienia staje si¢ wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien opoznienia — w tym dniu,

2) zakazdy nastgpny rozpoczety dzien opdznienia — odpowiednio w kazdym z tych dni.

4. W przypadku opdznienia w zaptacie faktur Wykonawcy przystuguje prawo do naliczenia odsetek
ustawowych.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potragcenia kary umownej z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy na podstawie wystawionej faktury.

§13
Zmiany w umowie

1. Wszelkie zmiany postanowien umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci
takich zmian.

2. Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ w tresci niniejszej umowy w stosunku do treSci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:

1) terminu realizacji zamowienia,

2) warunkow ptatnosci, w tym rowniez zmiany termindéw platnosci,

3) podwykonawcow oraz zakresu robot im powierzonych,

4) kierownika budowy, pod warunkiem zachowania kwalifikacji zawodowych,

5) ustawowej zmiany stawki podatku VAT,

6) zamiany materiatow i urzadzen przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem
ze zmiany te beda korzystne dla zamawiajacego i beda:
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a. powodowa¢ obnizenie kosztu ponoszonego przez zamawiajacego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy lub,
b. powodowac poprawienie parametréw technicznych lub,
c. wynika¢ z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postgp technologiczny lub zmiany obowigzujgcych
przepisow.
Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materialow 1 urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia
parametréw tych materiatéw lub urzadzen.
Zmiany materiatow i urzadzen musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajacego
w porozumieniu z projektantem oraz nie zmienig ceny wykonania przedmiotu zamowienia.
3. Zmiana tresci niniejszej umowy nie moze by¢ niekorzystna dla Zamawiajgcego.

§14
Postanowienia konicowe.

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie maja przepisy Kodeksu
cywilnego, zwlaszcza dotyczace umowy o roboty budowlane i o dzieto, oraz ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych.

2. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokonac cesji wierzytelno$ci, przystugujacej mu
z tytutu realizacji umowy na osoby trzecie.

3. Wszelkie pisma przewidziane umowg uwaza si¢ za skutecznie doreczone, jezeli zostaty przestane
za zwrotnym potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub innego potwierdzonego doreczenia na
nastepujacy adres:

Zamawiajacy:

Powiat Nakielski

ul. Gen. H. Dabrowskiego 54

89-100 Nakto nad Notecig

Wykonawea: ........cooiiiiiiiiiiii

Kazda ze stron zobowigzuje si¢ do powiadomienia drugiej strony o kazdorazowej zmianie
swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doreczenie dokonane na
ostatnio wskazany adres bedg uwazane za skuteczne.

4. Naglowki paragraféw nie stanowig tre§ci umowy i nie beda brane pod uwage przy jej
interpretacji.

5. Strony deklarujg, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajacego z interpretacji lub
wykonania umowy, podejma w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygniecia
takiego sporu. Jezeli rokowania, o ktérych mowa powyzej nie doprowadza do polubownego
rozwigzania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczgcia rokowan, spor taki
stronny poddaja rozstrzygnieciu przez sad rzeczowo i miejscowo wlasciwy dla Zamawiajacego.

6. Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego, jeden
dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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