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OW0.272.13.2012 Zainteresowani Wykonawcy

lo nad Notecig, dnia 2012-09-1

Dotvezy: odpowiedzi na pytania w przetargu nieograniczonym na budowe budynku przystani
wodnej wraz z zapleczem dydaktyeznym — etap II, wspdlfinansowanej w ramach
Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Wojewodztwa  Kujawsko-Pomorskiego,  O$
priorytetowa 3 Rozwdj infrastruktury spolecznej. Dzialanie 3.1 Rozwdj infrastruktury
edukacvjnej, w ramach budowy przystani wodnej na rzece Note¢ w Nakle nad Notecig

Uprzejmie informuje, ze w dniach 13 i 18 wrzesnia 2012r. wplynely zapytania
WykonawcOw o nastepujacej tresci:

Pismo z dnia 13.09.2012 o treSci:
1. W zakresie wyceny przylacza gazowego jest zbiormik gazu propan butan 4950 dm3.

Prosimy o stanowisko, czy ma by¢ wyceniony koszt zakupu zbiornika czy tez zbiornik bedzie
dzierzawiony przez Inwestora?
Informujemy, ze zazwyczaj zbiorniki gazowe sg dzierzawione przez Inwestora.

dotyczy wzoru umowy par. 3 ust. 19
2. Wskaza¢ nalezy, iz zgodnie z par. 7 (Wynagrodzenie i sposdb rozliczen) za wykonanie
catego przedmiotu umowy, okreslonego w par. 1 ust. 1 mniejszej umowy, strony ustalajg
wynagrodzenie ryczaltowe, ktére obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja
zamowienia wynikajgce wprost z dokumentacji projektowej, jak rowniez nieujete bez ktérych
nie mozna wykonaé realizacji zamdéwienia.
W zwigzku z tym, iz prowadzenie ksigzki obmiaru robdt jest uzasadnione przy rozliczeniu
ustalonym przy zastosowaniu ceny kosztorysowej, wobec ustalenia ceny ryczattowej dla
rozliczenia realizacji niniejszego zadania brak jest uzasadnienia dla obarczania wykonawcy
dodatkowym obowigzkiem w postaci prowadzenia ksigzki obmiaru robét. Dlatego tez
wnosimy o wykre$lenie z zapisu par. 3 ust. 2 pkt. 19 czesci zapisu o tredci: ..prowadzenie

ksigzki obmiaru robét oraz”

dotyczy wzoru umowy par. 4 ust. 5

3. Wskaza¢ musimy, iz w zapisie ust. 5 par. 4 Zamawiajgcy nie okreslil co rozumie pod
pojeciem: umowy zgodnej z umowq zawartq z Wykonawcg ani tez co rozumie pod pojeciem:
postanowien niezgodnych z umowq zawartq z Wykonaweg co rodzié moze okreslone
problemy interpretacyjne.



Przykladowo bowiem wskaza¢ mozna, iz wykonawca zawrze w umowie zawartej
z podwykonawca zapisy bardziej szczegélowo odnoszace si¢ do obowiazkéw podwykonawcy
czy tez bardziej rygorystyczne odnosnie np. kar umownych (chociazby przez zastosowanie
innej, wyzszej stawki kar, co jest uzasadnione w odniesieniu do mniejsze] wartosci
zamdwienia podwykonawcy a ty samym i mniejsze] wysokosci stawki dziennej kary
umownej) a tym samym niezgodne z wzorem umowy Zamawiajgcego.

Czy w takiej sytuacji zapisy te beda uznane za niewazne mimo tego, iz jeszcze lepiej
zabezpieczaja interes Zamawiajgcego?

W zwigzku z tymi watpliwosciami proponujemy zmiang zapisu ust. 5 par. 4 na zapis
o0 brzmieniu:

»). Wykonawca zapewni by umowy zawarte z Podwykonawcami zawieraly istotne
postanowienia umowy zawarte] z Zamawiajagcym. Zamawiajagcy nie wyrazi zgody
na zawarcie z Podwykonawcg umowy, ktorej tres¢ bedzie sprzeczna z trescig umowy zawartej
pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawcg”.

dotyczy wzoru umowy par. 4 ust. 4

4. Wnosimy o zmiang zapisu par. 4 ust. 4 lub jego wykreslenie.
Wykonawca na etapie oferty w Formularzu Oferta musi wskazaé tylko czesé¢ zamowienia,
ktora zamierza powierzy¢ podwykonawcom, a nie wskazuje konkretnych podwykonawcow.

Wymogi SIWZ nie okreslajg terminu w jaki oferent zobowigzany jest do zawarcia umow
z podwykonawcami ani nie nakfadaja na oferenta w zadnym ich zapiséw obowiazku
wskazania podwykonawcy jeszcze przed podpisaniem umowy z Zamawiajacym.

Skoro zatem wymogi SIWZ nie okreslaja terminu w jakim oferent zobowigzany jest
do zawarcia uméw z podwykonawcami to jest on uprawniony do wyboru podwykonawcy
i zawarcie z nim umowy w dowolnym terminie, a wigc takze po zawarciu umowy
z Zamawiajacym.

Ponadto wskaza¢ nalezy, iz w/w wymo6g Zamawiajacego mogiby okazaé sie niekorzystny
dla samego Zamawiajgcego jako, ze powodowalby powstanie wiezta obligacyjnego migdzy
oferentem a jego podwykonawca na znaczny okres czasu przed faktycznym rozpoczeciem
robdt przez podwykonawee, co wigzatoby sie z duzym ryzykiem.

Oferent dokonujagc bowiem ostatecznego wyboru podwykonawcy ocenia jego kondycje
finansowa i mozliwosci realizacyjne w dacie zawarcia z nim umowy ograniczajac
do minimum ryzyko zwigzane z wykonaniem zakresu zleconych mu prac.

Zawigzanie stosunku obligacyjnego jeszcze przed podpisaniem umowy z Zamawiajacym,
a wigc na znaczny okres czasu przed faktycznym rozpoczeciem robét przez podwykonawce,
powoduje z jednej strony utrate takiej kontroli przez oferenta z drugiej za$ wzrost ryzyka.
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Z doswiadczenie oferenta wynika bowiem, iz kondycja finansowa podwykonawcéw moze
ulec zmianie 1 wybrany przedwczesnie podwykonawca moze nie mie¢ zdolnosci
do wykonania zakresu zleconych mu prac.

Powszechna wigc praktyka jest zawieranie umoéw podwykonawczych dopiero w trakeie
realizacji danego zamowienia, czgsto nawet w kolejnych miesigcach realizacji (zaleznie
od harmonogramu robot)

Wnosimy wigc jak na wstepie pkt. 4

dotyczy wzory umowy par. 9 ust. 6 pkt. 3

5. Zwracamy uwage na zapis pkt. 3 ust. 6 par. 9 umowy, zgodnie z ktérym w przypadku
nieusunigcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajacego Wykonawea wyraza zgode
na usuni¢cie wad na koszt Wykonawcy przez Zamawiajacego. Zapis taki nie jest mozliwy
do zaakceptowania, gdyz pozostaje w sprzecznosei z uregulowaniami zawartymi w kodeksie
cywilnym. Proponujemy jego wykres$lenie i zastapienie zapisem

»3) W przypadku nicusuni¢gcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usuniecia wad i uplywie
wyznaczonego terminu, ma prawo zleci¢ ich zastgpcze usuni¢eie osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy.”

dotyczy wzoru umowy par. 11 ust. 2

6. Zwracamy uwage na zapis pkt. 1 ust. 2 par. 11 umowy, ktéry jest niepelny. Zapis winien
brzmie¢:

» 1) Wykonawea bez zgody Zamawiajacego wstrzymuje roboty na co najmniej 28 dni,”

W tym tez zakresie prosimy o zmiang zapisu.

dotyczy wzoru umowy par. 11 ust. 5 pkt. 2

7. Zwracamy uwage na zapis pkt. 2 ust. 5 par. 11 umowy i wnosimy o jego Zmiane na
zapis:

»2) Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy przerwane roboty w  zakresie wzajemnie
uzgodnionym, na koszt strony, z przyczyn dotyczacej ktérej nastapilo odstapienie
od niniejszej umowy,”

Wskaza¢ bowiem nalezy, iz do odstapienia od umowy moze doj$é bez winy jednej ze stron.
Przyktadowo, zgodnie z ust. 1 par. 11 umowy Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o wystapieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, Ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozne bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcie umowy. W takim przypadku trudno méwié o winie
ktorejkolwiek ze stron i nastapitby problem w okresleniu tego, kto ma podnies¢ koszty
zabezpieczenia przerwanych robét.

dotyczy wzoru umowy par. 11 ust. 6
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8. Zwracamy uwage na zapis ust. 6 par. 11 umowy i wnosimy o jego zmiang¢ na zapis:

,0. W razie odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,
Wykonawey przyshiguje wynagrodzenie nalezy z tytulu wykonania czedci umowy
potwierdzone] wpisem w protokole odbioru robdt i rozliczonych analogicznie do zasad
okreslonych w par. 7 oraz zwrot kosztow zakupu_materialow, konstrukcji lub urzgdzen
zakupionych na realizacje inwestycji, ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce
do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg umows,”

dotyczy wzoru umowy par. 12 ust. 1 pkt. 2

9. W zwiazku z zapisem pkt. 2 ust. 1 par. 12 umowy wnosimy o jego zmiane na zapis:

»2) za opoznienie Wykonawcy w wykonaniu czesci przedmiotu umowy (okreslonej przez
wykonawce harmonogramie robot i ich finansowania) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto za dang czes$¢, za kazdy dzien opdzZnienia, z tym zastrzezeniem, iz Zamawiajgcy nie
naliczy tych kar w przypadku dotrzymania przez Wykonawce terminu wykonania przedmiotu
umowy”

Jednocze$nie zwracamy si¢ z prosbg o przesunigcie terminu skladania ofert. W zwiazku
z tym, Ze wynagrodzenie jest ryczaltowe, a podstaws jest dokumentacja potrzebny jest
dodatkowych czas na jej przeanalizowanie. Wnosimy wiec o przesuniecie terminu
o przynajmniej jeden tydzien, co wplynie na rzetelne przygotowanie oferty.

Prosimy takze o wskazanie osoby z ktora nalezy si¢ kontaktowaé¢ w celu odbycia wizji
lokalne;.

W odpowiedzi na w/w pytania informuje, ze:
Ad. 1. Odpowiedz na pytanie zostata udzielona w pismie ,,Odpowiedzi na pytania 4”.

Ad. 2. Dotyczy wzoru umowy §3 ust.19

Wykresla si¢ czg$¢ zapisu dotyczaca obowigzku prowadzenia ksiazki obmiaru.
Ad. 3. Dotyczy wzoru umowy §4 ust.4 — Bez zmian..

Ad. 4. Dotyczy wzoru umowy §4 ust.5

Dotychczasowy zapis: ,Umowy z Podwykonawcami beda zgodne z umowsa zawartg
Wykonawcg. Postanowienia niezgodne bedg uwazane za niewazne”

Zmienia sie na:

»Wykonawca zapewni by umowy zawarte z Podwykonawcami zawieraly istotne
postanowienia umowy zawarlej z Zamawiajagcym. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na
zawarcie z Podwykonawcg umowy, ktorej tres¢ bedzie sprzeczna z trescia umowy zawartej
pomigdzy Zamawiajacym, a Wykonawcg”

Ad. 5. Dotyczy wzoru umowy §9 ust.6 pkt.3 — Bez zmian
Ad. 6. Dotyczy wzoru umowy §11 ust.2 pkt.1 — Po stowie ,,Wykonawca” dopisuje sie stowo

'))beZ”
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Ad. 7. Dotyczy wzoru umowy §11 ust.5 pkt.2

Dotychczasowy zapis: ,,Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie
wzajemnie uzgodnionym, na koszt strony, z winy ktorej nastapilo odstapienie od niniejszej
umowy”

Zmienia si¢ na:

»Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie
uzgodnionym, na koszt strony, ktéra spowodowata odstgpienie od niniejszej umowy”

Ad. 8. Dotyczy wzoru umowy §11 ust.6 — Bez zmian
Ad. 9. Dotyczy wzoru umowy §12 ust.1 pkt.2 — Bez zmian

Ponadte zmienia sie zapisy we wzorze umowy:

Dotyczy wzoru umowy §11 ust.3

Dotychczasowy zapis: ,,Wykonawca moze ponadto odstgpi¢ od umowy, jezeli Zamawiajacy
narusza w sposob istotny postanowienia umowy, w szczegdlnosci zalega z platnoscia
wymaganych naleznosci powyzej 30 dni, z zastrzezeniem §7 ust. 127

Zmienia si¢ na:

»Wykonawca moze odstapi¢ od umowy, jezeli Zamawiajacy narusza w sposob istotny
postanowienia umowy, w szczegolnosci zalega z platnoscig wymaganych naleznoéci powyzej
30 dni, z zastrzezeniem §7 ust. 117

Pismo z dnia 18.09.2012 o tresci:

Dotyczy robdt sanitarnvch

1. W przedmiarze kotlowni uwzgledniono jedna pompe obiegowa UPS 32-25. Zgodnie
z projektem technicznym sa 3. Ile wyceni¢?

2. W przedmiarze instalacji wod-kan wystepuje 17 umywalek i analogicznie baterii. Zgodnie
z projektem jest 18. lle wyceni¢?

3. Prosimy o potwierdzenie, ze materialy kanalizacji deszczowej zewnetrzne (rury
i studzienki) beda wykonane z materialu z odzysku.

Dotvyczy robdt budowlanych

1. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci dotyczace plyty na ruszcie. Wg projektu
architektonicznego jest to 15 em plyta, z kolei wg projektu konstrukcyjnego ptyta ma grubosé
20 cm. Prosimy o informacje jaka grubo$¢ plyty nalezy uja¢ w ofercie.

2. Prosimy o wyjasnienie czy w osiach H-I (3-4); I-J (2-3); I-J (3-4) nalezy ujaé plyte
fundamentowa w ruszcie. Wg rys. K-2 w miejscach tych nie wystepuje plyta zelbetowa
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natomiast wg przekroju a-a wystgpuje plyta fundamentowa gr. 15 cm w osiach H-I (3-4)
zbrojna siatka fi 4 mm w oczkach 10x10cm, brak przekroju przez pozostale pola (pomiedzy
budynkami) uniemozliwia okreslenie warstw. Prosimy o zamieszczenie przekroju warstw
pomiedzy budynkami.

3. Prosimy o informacje jakg grubo$¢ izolacji oraz z jakiego styropianu nalezy uja¢ dla scian
fundamentowych. Wg opisu do proj. arch. Nalezy uja¢ 16cm styropianu ekstradowego, wg
rys. PW.A/01 14cm styropianu EPS 50-042, z kolei w przedmiarze ujgto ocieplenie grubosci
12cmm.

4. Prosimy o wskazanie przykladowego rozwigzania zamknigcia dylatacji pionowej
i poziomej przejscia osi B 1 C (pomiedzy osiami 2 i 3)

5. Prosimy o zamieszczenie detali oraz lokalizacji dylatacji ujetych w pozycji 14 przedmiaru
robét dla branzy konstrukcyjnej.

6. Prosimy o informacj¢ czy pod plytg fundamentowa nalezy wykonaé podkitad betonowy
z chudego betonu.

7. Z rysunkéw konstrukceyjnych wynika, ze ptyta na ruszcie wystaje 24,5cm ponad obrys
zewnetrznych belek tworzac nijako gzyms. Na zadnym z przekrojow tego nie widac,
a wszystkie belki zewnetrzne sa zlicowane z ptyta. W zwiazku z tg rozbieznoscia prosimy o:

a) Zamieszczenie detalu izolacji termicznej wystepujacej w tym miejscu,
b) Informacj¢ czy izolacja termiczna fundamentéw ma dochodzi¢ do spodu plyty

¢) Informacje czy od spodu plyty poza belkami tez nalezy ujgé ocieplenie (jesli tak, jaka
grubosc)

d) Informacje czy czolo plyty gr. 20cm nalezy ocieplié¢ (jesli tak, jaka grubosé)

¢) Informacje czy od poziomu -0,20 (wierzch plyty) do poziomu 0,00 takze nalezy ujaé
izolacj¢ fundamentowsg czy juz izolacj¢ nadziemia (rézne grubosci izolacji termicznej)

8. Prosimy o informacje¢ czego dotyczy pozycja 8 przedmiaru konstrukcyjnego. Z przekrojow
wynika, ze pod plyta fundamentowg wystepuje wylgcznie piasek i pospotka. Jesli ma byé
podkiad betonowy prosimy o zamieszczenie ukladu warstw uwzgledniajacych beton oraz

podanie klasy betonu podkladowego pod plytg. Z zamieszczonej dokumentacji nie mozna
tego okreslié.

9. Prosimy o potwierdzenie, ze w ofercie nalezy uja¢ 106, 20mb nadprozy prefabrykowanych
w pozycji 33 przedmiaru robét konstrukeyjnych zgodnie z rysunkami K3 i K4.

10. Prosimy o potwierdzenie, ze w ofercie nalezy uja¢ sciany z cegly pelnej gr. 25cm
widoczne na rys. K3. W przedmiarze brakuje pozycji w tym zakresie.
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11. Prosimy o informacj¢ czy w ofercie nalezy przewidzie¢ poziome kanaty wentylacyjne
widoczne na rzutach architektury. Jesli tak prosimy o zamieszczenie detalu montazu oraz
wytycznych do obudowy.

12. Prosimy o informacj¢ dotyczacych pionowych kanaléw wentylacyjnych. Z rzutow
wynika, ze s3 to kominy prostokatne (np. Schiedel, Leier) a takze przewody ceramiczne
okragle. W przedmiarach nie rozbito przewodéw o poszczegélne typy. Prosimy
o potwierdzenie, ze przewody te nalezy uja¢ zgodnie z rzutami i typami a takze dodaé pozycje
w ofercie na powyzszy zakres.

13. Prosimy o potwierdzenie, ze w ofercie nalezy ujaé $ciany grubosci 15¢cm widoczne na
rzutach architektonicznych — w przedmiarze robot zakres ten nie wystepuje. Ponadto prosimy
o informacje z jakiego materiatu nalezy przewidzie¢ te $ciany.

14. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci dotyczacej shupow w osi 114 (A i B). Z rysunkow
konstrukcyjnych wynika, ze stupy te sa o przekroju 25x25cm z kolei na rysunkach
architektonicznych to shupy o przekroju 30x60cm.

15. Prosimy o informacje, z jakiego materiatu nalezy przewidzie¢ $cianke gr. Sem widoczng
rzucie pietra w pom. 1.09, a takze prosimy o wskazanie pozycji w przedmiarze robot w ktorej
zostala ona ujeta.

16. Prosimy o potwierdzenie, ze zgodnie z zestawieniami stali w pozycji nr 32 przedmiaru
robét nalezy zmienic ilo$¢ na 16, 370t, a nie jak jest w przedmiarze 15,027t

Pvtanie formalne

1. Zgodnie z STWZ Wykonawca musi zalgczyé do oferty szczegdlowy kosztorys ofertowy
wraz z tabelg elementéw scalonych. Prosimy o rezygnacje z tego wymogu i wprowadzenie
nowego, ze wybrany Wykonawca dostarczy np. na dzien podpisania umowy szczegdlowe
kosztorysy.

Motywujemy to tym, ze wynagrodzenie jest ryczaltowe, przedmiary stanowia material
pomocniczy. Nieuzasadnionym wiec jest, zeby wszyscy oferenci na moment skladania oferty
przedkladali szczegdlowe kosztorysy.

Jednoczesnie w zwigzku z duza iloscia pytan i watpliwosci do dokumentacji przetargowej
prosimy o ponowne przesunigcie terminu skladania ofert. Dodatkowy czas pozwoli na
rzetelne opracowanie oferty przy uwzglednieniu udzielonych odpowiedzi.

W odpowiedzi na w/w pytania informuje, ze:
1. Dotyczy robét sanitarnych i budowlanych:

Z uwagi na przekroczenie terminu mozliwosci zadawania pytaf przez oferentéw, w trosce
o rownoprawne traktowanie oferentow, nie mozemy szczegdtowo odpowiedzie¢ na Padstwa
pytania. Zamieszczamy je jednak informacyjnie na naszej stronie dotyczacej przetargu celem
zapoznania si¢ z nimi innych uczestnikéw postgpowania i zwrdcenia uwagi na powstate
watpliwosci.
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Mozemy jedynie poinformowaé, Zze udostepnilismy calg posiadang dokumentacje projektows
i kosztorysowa a wszelkie powstate watpliwosci nalezy wyjasni¢ korzystajac z obu tych
zrodet lacznie. Podstawa sporzadzenia oferty sa dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robot oraz ogélne zasady sztuki budowlanej a przedmiar
robét nalezy traktowaé pomocniczo. W przedstawionej ofercie, zgodnie z §7 ust.3 i 4 projektu
umowy, nalezy uja¢ wszelki niezbedny do wykonania zakres robot.

2. Kosztorys szezegolowy pozostaje konieczny dla poprawnosci i waznosci ztozonej oferty.

Termin zlozenia ofert przedtuzono do 24.09.2012r do godz.11.45
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