

**Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym
w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą
„Termomodernizacja dachu budynku Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią”**

1. W imieniu Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią informuję, że w przetargu nieograniczonym w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Termomodernizacja dachu budynku Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią” wybrana została **oferta nr 2 Wykonawcy – Firma „KORBUD” Józef Korczak, ul. Przemysłowa 9, 86-010 Koronowo**. Wybrana oferta jest kompletna pod względem formalnym i merytorycznym oraz mieści się w kwocie jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Oferta uzyskała 96,87 pkt w przeprowadzonej ocenie i jest ofertą najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych z postępowania.

2. Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty:

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Kwota brutto	Punktacja
1.	Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „AGAD” Sp. z o.o., 87-100 Toruń, ul. Chrzanowskiego 23B	430.155,16 zł	82,04 pkt
2.	<u>Firma „KORBUD” Józef Korczak</u> <u>Ul. Przemysłowa 9, 86-010 Koronowo</u>	364.297,02 zł	96,87 pkt
3.	PPHU Wegner i Michalak Na Skarpie 14, 89-410 Więcbork	352.889,44 zł	100,00 pkt
4.	PUH Rom-Faust Ul. Piaski 69, 85-563 Bydgoszcz	403.359,35 zł	87,49 pkt

3. Z postępowania zostały odrzucone następujące oferty:

1) Oferta nr 3 wykonawcy – PPHU Wegner i Michalak. Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2, ponieważ jej treść nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca w kosztorysie ofertowym nie ujął wszystkich pozycji z przedmiarów robót i kosztorysu ślepego.

2) Oferta nr 4 wykonawcy – PUH Rom-Faust. Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2, ponieważ jej treść nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca w kosztorysie ofertowym nie ujął wszystkich pozycji z przedmiarów robót i kosztorysu ślepego.

4. Na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 1-3 zamawiający poprawił w ofertach wszystkie oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. W związku z poprawą w/w omyłek nastąpiły następujące zmiany:

1) W ofercie nr 1 została poprawiona wartość netto za całość zamówienia z: 353.717,59 zł na: 349.719,64 zł, podatek VAT za całość zamówienia z: 81.355,05 zł na: 80.435,52 zł oraz wartość brutto za całość zamówienia z: 435.072,64 zł na: 430.155,16 zł.

2) W ofercie nr 2 została poprawiona wartość netto za całość zamówienia z: 304.489,97 zł na: 296.176,44 zł, podatek VAT za całość zamówienia z: 70.032,69 zł na: 68.120,58 zł oraz wartość brutto za całość zamówienia z: 374.522,66 zł na: 364.297,02 zł.

5. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania Wykonawcom niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Starosta Nakieński

Tadeusz Sobol